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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE
CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM AQUISICOES

SELEGAO E CONTRATAGAO DE 1 (UM) CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM
AQUISICOES REGIDA PELO REGULAMENTO DE AQUISIGOES DO BANCO MUNDIAL
PARA MUTUARIOS DE OPERACOES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE
INVESTIMENTO - QUINTA EDIGCAO / SETEMBRO DE 2023.

CONTEXTUALIZAGCAO

A AMFRI preparou e aprovou um Plano de Mobilidade Regional para 2030 como parte de um Projeto
de Desenvolvimento Regional em 2016. Este plano foi seguido por estudos conceituais e consultas
publicas, que analisaram alternativas e identificaram a necessidade de um sistema de transporte
publico melhorado para enfrentar os crescentes desafios de mobilidade da Regido.

O plano foi desenvolvido por meio de um amplo envolvimento das partes interessadas, com a
participacdao de diferentes municipios, moradores, usuarios de transporte publico e empresas
regionais. Os estudos iniciais também recomendaram que o sistema de mobilidade regional fosse
implementado por meio de parcerias publico-privadas (PPPs) com financiamento privado e
financiamento publico.

O Banco Mundial realizou uma analise de pré-viabilidade subsequente em 2020 e 2021 com apoio do
Fundo Global de Infraestrutura (GIF). Estes estudos deram origem ao Projeto Integrado de Mobilidade
Sustentdvel da Regido da Foz do Rio Itajai (PROMOBIS). Este estudo forneceu a base técnica e
econdmica para solicitar a Republica Federativa do Brasil uma garantia de financiamento externo, que
foi concedida em dezembro de 2021.

Para a implantacdo do PROMOBIS os Municipios que compdem a regido fundaram em 2019 o
Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da Regidao da AMFRI (CIM-AMFRI) a quem competird a gestdo
dos servigos publicos do transporte coletivo intrametropolitano e a execu¢do do Projeto PROMOBIS,
sendo este consdrcio o mutuario da operacdo de crédito externo junto ao Banco Internacional para a
Reconstrucdo e Desenvolvimento (BIRD), cuja preparagdo foi autorizada pela Comissdo de
Financiamentos Externos do Ministério da Economia (COFIEX) em dezembro de 2021 e que se encontra
em fase final de contratacao.

O PROMOBIS é um amplo e ambicioso projeto de mobilidade integrada regional que tem como
principal objetivo elevar o patamar dos deslocamentos entre os Municipios da Regido. E composto por
trés componentes principais e um componente de apoio institucional, como segue:
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Componente 1 - Sistema de Transporte Coletivo Regional:

B compreende a implantacdo de Sistema de Transporte Coletivo Regional Integrado, na modalidade de
“Bus Rapid Transit” [BRT/AMFRI]. Este componente consiste em linhas gerais na implantac3o: (i) de
um novo sistema BRT integrado e climatizado ao longo dos 51 km do Corredor Central que liga quatro
municipios (Balneario Camborit, Camborid, Itajai e Navegantes) e do Corredor Circular ao longo de
18 km (12 km separados da Central) que liga Balneario Camborit e Camborit, incluindo obras de
drenagem e instalagBes para integrar os sistemas municipais de 6nibus alimentadores, com todas as
infraestruturas rodoviarias necessarias (por exemplo, faixas exclusivas para 6nibus, terminais,
pavimentacdo de ligagdes existentes e novas, ampliagdo de pontes, instalagbes e depdsitos,
instalagdes complementares, cobranca de tarifas e sistemas como semaforos com prioridade para
onibus); (ii) quatro corredores de 6nibus elétricos de trafego misto, num total de 237 km, que ligam
municipios adicionais da Regido (incluindo o Corredor Norte [46 km], o Corredor Sul [70 km] e dois
Corredores Ocidentais [45 e 76 km]) e que podem incluir paradas e baias de Onibus, medidas
prioritarias para 6nibus e outras melhorias rodoviarias; (iii) uma rede de 70 km de intervenc¢oes de
seguranga vidria e infraestrutura ndo motorizada — ciclovias, ciclofaixas, instalagdes para pedestres
(ruas completas) e rotas seguras para escolas préximas — ao longo do novo BRT para melhorar o
acesso a bairros de baixa renda ao longo da area do Projeto; e (iv) um centro de controle para as
operagOes de BRT, que integrard a gestdo de risco de desastres e a resposta a emergéncias em
garagem de Onibus, bem como instalagdes de protegao civil com controle de mobilidade regional;

Componente 2 - Tunel Imerso sob o Rio Itajai Agu:

B Compreende Assisténcia Técnica e Melhoria de Acesso para a Proposta de Parceria Publico Privada
do Tunel Imerso entre Itajai e Navegantes. Este componente consiste na assisténcia técnica e
Consultorias necessdrias para projetar o tunel imerso proposto para o BRT, mobilidade ativa e
trafego misto sob o rio Itajai-Agu (cuja implementacdo esta além do escopo do Projeto proposto);
a opcao de tunel foi selecionada por se constituir em op¢do de menor impacto social e ambiental.
Este componente inclui as seguintes Consultorias a serem financiadas pelo Banco: (i) estudos de
demanda e uma Matriz Origem-Destino para apoiar o projeto e as operag¢des do tunel e das fases
futuras do BRT, incluindo um modelo de demanda de transporte regional com perspectiva de
género e social, analisando padrdes de mobilidade e barreiras que mulheres, minorias e outros
grupos desfavorecidos podem enfrentar para usar modos e servicos de transporte sustentaveis; (ii)
elaboracdo de projetos basicos de engenharia, estudos geotécnicos e matrizes de risco (incluindo:
riscos de trafego; as caracteristicas técnicas de resiliéncia climatica/DRM necessarias para
operacgdes a longo prazo; os estudos de viabilidade ambiental e social para o tunel, incluindo planos
de ordenamento do territdrio e de reinstalagdo, conforme necessario); e (iii) os projetos deverdo
ser elaborados com foco na percepcdo da seguranca publica em fun¢do do género como as
auditorias de seguranca rodovidria para garantir que as caracteristicas especificas de seguranca
rodovidria e de concepgdo que sdo prioritarias para as mulheres sejam incorporados nos desenhos.
O financiamento da contrapartida apoiara: (v) os estudos para a estruturagdo da concessao do tunel
como PPP (construcdo e operagao), e (vi) a melhoria do acesso ao BRT e para as areas de baixa
renda adjacentes ao tunel nos municipios de ltajai e Navegantes, melhorando a seguranca e o
acesso de pedestres e ciclistas. O financiamento desses estudos pelo Projeto garantird que as
melhores praticas ambientais e sociais sejam seguidas, incluindo acesso universal, caracteristicas
de design de género e aspectos de resiliéncia climatica;
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Componente 3 — Mobilidade Ativa em Balnedrio Camborit:

B compreende a implantacdo de Corredores de Mobilidade Ativa Seguros, Resilientes e Acessiveis.
Este componente consiste em investimentos em mobilidade ativa para pedestres, ciclistas e
usuarios de solucées de micromobilidade elétrica que visam conectar dreas economicamente
deprimidas e vulneraveis nos municipios de Camboriu e Balneario Camboril a areas com alto
numero de oportunidades de emprego e servicos (a Orla Central e as areas litoraneas de Balneario
Camboril), bem como investimentos resilientes ao clima para reduzir os riscos de inundagdo. No
Componente 3 estdo incluidos, dentre outros, os seguintes investimentos: (i) a concepc¢do e
implementac¢do de corredores de mobilidade ativa seguros e acessiveis tanto para pedestres como
para ciclistas; (ii) percursos seguros e acessiveis para a escola para todas as criangas,
complementando os corredores de mobilidade ativa; e (iii) melhorias na resiliéncia climatica na
drenagem ao longo dos corredores de mobilidade ativa e em zonas em risco de inundagao.
Adicionalmente, neste componente estdo considerados investimentos para a realizagao de estudos
de modelagem de bacias e andlises alternativas para projetar solu¢des baseadas na natureza que
serdo financiadas pelo Projeto e visam mitigar problemas de inundag¢do nas areas operacionais do
sistema BRT; e

Componente 4 — Apoio Institucional:

B compreende investimentos em Consultorias e atividades de assisténcia técnica para promover o
desenvolvimento inclusivo, a mobilidade de baixo carbono e a incorporagado de uma perspectiva de
género na mobilidade e nos projetos urbanos da Regido. Além disso, a governanca territorial e da
mobilidade, a sustentabilidade fiscal, a resiliéncia climatica e a seguranca rodoviaria e publica
receberdo apoio do Projeto para melhorar as ferramentas de planejamento de longo prazo para a
Regido. Este componente apoiard o gerenciamento de projetos por meio da UCP. As atividades
propostas incluem estudos e assisténcia técnica, tais como (i) Consultorias para a concepgdo e
implementacdo de PPP e concessées de transportes, incluindo o Fundo de Mobilidade, a operagao
do BRT e a definicdo de clausulas contratuais e incentivos para promover atividades informadas
sobre o género pelo Operador; (ii) diagndstico e mapeamento das necessidades de demanda e
oferta de mao de obra na Regido; analise das barreiras as oportunidades de emprego; e
implementacdo de Projetos de capacitacdo técnica e treinamento de mao-de-obra para mulheres,
jovens, desempregados de longa duracdo, pessoas com deficiéncia, refugiados, migrantes e outras
minorias e populacGes economicamente vulneraveis para acessar o mercado de trabalho; (iii)
Consultoria para aprimorar o Planejamento Regional Sustentavel — considerando: mecanismos LVC
consistentes com a legislagdo brasileira nos Municipios da Regido, politicas e medidas de
planejamento para promover planos inclusivos e sustentaveis de desenvolvimento econémico
regional e uso do solo, incluindo Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT) iniciativas e
politicas e planos regionais para reduzir a degradacdo florestal e promover a restauracao florestal
na area; e (iv) desenvolvimento de politicas para desencorajar a utilizagdo de veiculos particulares,
incluindo uma zona de baixas emissdes , semaforos inteligentes e politicas de estacionamento.
Alguns estudos técnicos ja estdo em andamento apoiados por uma subvencdo, como a
implementacdo do Plano de Adaptacdo e Resiliéncia Climatica pa projetar, construir, manter e
operar o BRT na Foz do Rio Itajai e seus arredores.
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O projeto, com valor de USS 120 milhdes entre financiamento e contrapartida, visa a implantacdo de
acdes de mobilidade na Regido da Foz do Rio Itajai em Santa Catarina conforme o detalhamento de
seus componentes apresentados acima.

O BIRD é parte integrante do Grupo Banco Mundial e se constitui em um organismo de financiamento
que estabelece a utilizacdo de suas proprias regras para a contratacao de Consultoria e servicos e para
aquisicao de bens que venham a ser pagos com recursos financiados. A utilizacdo dessas normas por
parte da Administracdo Publica é prevista no art. 12 § 32 da Lei Federal 14.133/2021, em que se
flexibilizam as normativas nacionais de licitagdes em casos como deste Projeto.

2. JUSTIFICATIVA

A elevada complexidade técnica e os rigorosos requisitos normativos estabelecidos pelo Banco
Mundial fazem da gestao dos processos de aquisicao uma atividade critica para o sucesso dos Projetos
apoiados pelo banco. Nesse contexto, a contratacdao de um especialista em aquisi¢des é imprescindivel
para garantir que todas as fases do processo de compras, desde o planejamento até a execugao,
monitoramento e controle, sejam realizadas com eficacia e em conformidade com os padrées exigidos,
isto é, dentro dos prazos e padrdes de qualidade estipulados, respeitando o Regulamento de
Aquisi¢cdes do Banco Mundial e assegurando a conformidade técnica e regulatdria.

A necessidade da condugdo adequada das aquisi¢Oes foi destacada em varias missGes promovidas
pelas equipes do Banco Mundial com a equipe designada pelo CIM-AMFRI, no ambito do planejamento
e preparacdo do acordo de empréstimo do Banco Mundial. Em diversas ocasides, foi constatada a
caréncia de servidores com expertise em Projetos de financiamento externo, especialmente na area
de aquisi¢Ges. Por este motivo a contratacdo de Consultores especializados é imprescindivel para
reforgar a equipe técnica do consércio em suas diferentes areas de atuacao.

O Consultor contratado como Especialista em Aquisi¢Ges devera atender as exigéncias do PROMOBIS
e promover o fortalecimento da UCP/PROMOBIS, assim como do Departamento de LicitacGes e
Contratos vinculado a Diretoria Executiva do CIM-AMFRI. Assim, o Consultor contratado terd o papel
de fornecer assessoramento técnico, com foco na aplicacdo do “Regulamento de Aquisicdes do Banco
Mundial”, atualizado em setembro/2023, para bens, obras, servicos técnicos e de Consultoria,
garantindo que os processos licitatorios ocorram em conformidade com os padrdes internacionais.

Além disso, espera-se que o Consultor atue promovendo uma interacdo eficaz entre o Departamento
de Licitages e Contratos, a UCP/PROMOBIS e os demais setores internos do CIM-AMFRI que estardo
envolvidos no Projeto, de forma a otimizar a gestdao das aquisicdes e fornecer suporte continuo as
unidades envolvidas. O Consultor devera também realizar o monitoramento constante dos processos,
em alinhamento com o Banco Mundial / BIRD, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos
no Plano de Aquisicoes.

o
[}
o
o
©
[e]
o
(]
L
£
[V
o
(2]
()]
2
[ o
©
()]
@
>
[\
Z
(%2
(]
2
<
N
o |
-
(]
£
()}
Q.
[
—
8,
©
=
[
S
o
ot
=
—
o
2
£
[
(&)
2]
1)
L
£
o]
=
[}
o]
[72]
©
—
8
&
2
|-
T
[}
i
3
o
=]
L.
o
Q
£
[
o
°
—
U
(]
£
)
oM

e +55(47) 3404 8000 ™= administraca cim-amfr

cim-amfri.sc.gov.br




Balneario Camboriti | Balneario Pigarras | Bombinhas | Camboriti | llhota | Itajai | Itapema | Luiz Alves | Navegantes | Penha | Porto Belo

3.1.

3.2.

50 F E P E S E Sgggaig?aos%%Eisot:cionsﬁaicos CI MAM FRI

RCIO MULTIFINALITAR

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da contratacdo é garantir a conducdo adequada dos processos de aquisicao de bens,
servicos, obras e Consultorias. O profissional a ser contratado devera ser disponibilizado para atuar
junto a UCP/PROMOBIS fornecendo suporte em todas as etapas dos processos de aquisi¢ces, no que
se refere ao planejamento, a execu¢do dos processos e ao monitoramento do plano de aquisigdes,
inclusive no que diz respeito ao acompanhamento/monitoramento dos contratos assinados,
pagamentos e planejamento de eventuais aditivos. O Consultor desempenha um papel crucial na
mitigacdo de riscos e no cumprimento das normas do Banco Mundial (BIRD) e da Legislagdo Nacional
aplicavel.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Sao objetivos especificos do Consultor em Aquisi¢Ges:

a) Garantir conformidade com os regulamentos nacionais e internacionais (como as normas do
Banco Mundial) em todos os processos de aquisicdo, assegurando que os procedimentos
licitatérios e contratagBes estejam alinhados com as exigéncias dos financiadores e com as
politicas publicas;

b) Planejar, organizar e gerenciar as aquisicdes de bens, servigcos e obras, com foco na eficiéncia,
transparéncia e cumprimento dos prazos, além de otimizar os processos para atingir os objetivos
estabelecidos no Plano de Aquisi¢Ges do Projeto;

¢) Mitigar riscos ao identificar e propor solu¢cbes para potenciais problemas nos processos de
contratagdo, minimizando erros e desvios que possam comprometer o cronograma ou o
orcamento do Projeto;

d) Apoiar a UCP/PROMOBIS e o CIM-AMFRI com a elaboracdo de documentos técnicos, relatérios
sobre o status das aquisicOes e fornecimento de orienta¢des continuas para a equipe envolvida
na implementacdo do Projeto; e

e) Monitorar e avaliar o progresso do plano de aquisi¢Ges, atualizando e alimentando os sistemas
de acompanhamento (como o STEP do Banco Mundial), garantindo que as atividades estejam
devidamente documentadas e cumpram os objetivos e metas estabelecidos.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

As principais atividades do Consultor estdo elencadas nos itens a seguir:

Assessoramento no desenho e revisao da estratégia de aquisi¢es do Projeto (Project
Procurement Strategy for Development - PPSD), do Plano de Aquisicoes e demais
documentos relacionados com as aquisicées do PROMOBIS:

B Coordenar, desenhar e executar todas as ag¢des de aquisi¢des financiadas com recursos do
empréstimo do Projeto, apoiando na andlise de mercado, identificacdo e gerenciamento de riscos
e estabelecimento da estratégia de aquisigdes;

B Assessorar o coordenador da UCP/PROMOBIS em todos os assuntos relacionados a execugdo das
acOes de selecdo e contratacdo de servicos e execugao e monitoramento das rotinas de
acompanhamento dos processos licitatorios;

B Apoiar as equipes responsaveis pelos processos relacionados as aquisicdes e contratagdes do
Projeto. Esse apoio se dard na avaliacdo das demandas de aquisi¢cdes, propondo adequacgdes e
desenhando uma estratégia de selecdo e contratacdo eficiente cujo objetivo ultimo de
proporcionar uma contrata¢do de servigos de qualidade e alinhados com as necessidades técnicas
advindas do Projeto;

B Definir, em conjunto com as equipes técnicas da UCP/PROMOBIS e do CIM-AMFRI, os melhores
métodos de contrata¢do para cada tipo de prestacdo de servigos e Consultorias;

B Assessorar as equipes da UCP/PROMOBIS na elaboragio e atualizacdo do Plano de Aquisi¢ces
sempre que necessario;

B Conduzir as agendas com as equipes técnicas demandantes, sempre que cabivel, com o objetivo de
solucionar possiveis desafios relacionados a condugao de processos de aquisi¢ao especificos;

B Observar, seguir e assegurar o cumprimento das diretrizes dispostas no Manual Operacional do
Projeto (MOP); e

B Ser o ponto focal para informacgGes relacionadas as aquisi¢cGes inseridas no Projeto junto a
UCP/PROMOBIS, ao CIM-AMFRI, ao Banco Mundial / BIRD e aos demais parceiros envolvidos com
a execucao das acOes planejadas.

Assessoramento na condugao dos processos de seleg¢ao:

B Assessorar as equipes do CIM-AMFRI na elaboracdo, preparagdo e revisdo de documentos de
licitacdo (editais, solicitagdes de propostas e termos de referéncia, especificacbes técnicas,
estimativas de custo, entre outros), com base nos documentos padronizados pelo Banco Mundial /
BIRD;

B Assessorar as equipes responsaveis pelas aquisicdes e contrata¢des do CIM-AMFRI ao longo de toda
a tramitacdo dos processos licitatdrios e seletivos do projeto;

B Participar das sesses publicas e de todos os procedimentos necessarios a conclusdo do processo
licitatorio até a emissdo dos contratos;

B Participar de negocia¢des e andlises técnicas com fornecedores, contratados e prestadores de
servigos, assegurando que as aquisicdes estejam em conformidade com os requisitos técnicos do
projeto.

B Auxiliar as equipes responsaveis pelas aquisi¢cGes e contrata¢cdes do CIM-AMFRI, na elaboracdo e
preparacdo de relatérios de avaliacdo de propostas (técnicas e/ou financeiras) e Manifestacbes de
Interesse;
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B Consolidar a documentacao dos processos licitatérios, verificando a sua compatibilidade com os
procedimentos estabelecidos, bem como a suficiéncia de documentos, visando seu
encaminhamento ao Banco Mundial / BIRD, para ndo objec&o e outras etapas que forem requeridas
para o atendimento do objetivo proposto; e

B Participar de reunibes técnicas presenciais promovidas pela UCP/PROMOBIS, nas localidades
previamente definidas, sempre que necessario.

Assessoramento nas etapas de contratagio:

B Elaborar, analisar e revisar contratos com fornecedores e institui¢des diversas a fim de que estes
estejam aderentes ao Regulamento de Aquisi¢des do Banco Mundial e a legislagdo nacional;

B Elaborar Relatdrios de Avaliagdo e Recomendagdo de Adjudica¢do de Contratos;

B Analisar pedidos de esclarecimento / recursos / protestos de licitantes e elaborar as minutas das
respectivas respostas;

B Manter arquivo de todos os processos de licitagdo, incluindo os dados no Sistema de
Acompanhamento de Aquisi¢cGes do Banco Mundial (STEP), para maior transparéncia das atividades
e eventuais revisdes posteriores do Banco e de auditorias externas que serdao realizadas
periodicamente no ambito do Projeto;

B Acompanhar e responder questionamentos levantados pelas auditorias externas periddicas e
revisoes posteriores ja mencionadas acima.

Outras atividades:

B Manter atualizado o STEP, alimentando o sistema com os dados referentes as aquisicbes e
elaborando relatdrios periddicos sobre o andamento das atividades;

B Proporcionar treinamento e orienta¢do para os membros da equipe da UGP/PROMOBIS e do CIM-
AMFRI, a fim de capacitar os servidores responsaveis pela conducdo das aquisi¢Ges, além de
contribuir para a transferéncia de conhecimento técnico; e

Além dessas atividades, o especialista deverd realizar quaisquer outras que se facam necessarias para
alcancar os objetivos do projeto, assegurando-se de compreender a concepc¢do global do PROMOBIS
para executar as tarefas com seguranca. Sua atua¢do na UCP/PROMOBIS deve ser desenvolvida de
maneira integrada e sincronizada com os demais membros da equipe de gestdo do Projeto, garantindo
a colaboracdo e a eficiéncia nas atividades desempenhadas.

5. PRODUTOS

O Consultor devera entregar 11 (onze) produtos durante a vigéncia do contrato, conforme segue:

a) 11 (onze) Relatérios Mensais de Atividades Executadas (RMAEs), em conformidade com padr&es
estabelecidos pela UCP/PROMOBIS, contendo os links de acesso a todos os documentos técnicos
demandados que forem produzidos e entregues durante o més revisados e aprovados.

b) 01 (um) Relatdrio Final Consolidado (RFC) ao término do contrato, detalhando as atividades
realizadas e os resultados obtidos.

Balneario Camboriti | Balneario Pigarras | Bombinhas | Camboriti | llhota | Itajai | Itapema | Luiz Alves | Navegantes | Penha | Porto Belo

Os RMAEs deverao conter a quantidade de horas para realizacdao das atividades que deverao ser
apropriadas por software especifico indicado pela Coordenac¢do da UCP/PROMOBIS.

R 455 (47) 3404 8000 = administracao@cim-amfr
cim-amfri.sc.gov.br
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A anélise dos RMAEs, pelo coordenador da UCP/PROMOBIS, levara em consideracdo o cumprimento
das atividades previstas no cronograma do projeto e a qualidade dos produtos entregues.

Caso sejam necessdrias correcdes ou ajustes nos produtos apresentados, o Consultor devera realiza-
los sem custos adicionais ao contratante.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

PRODUTO MES DATAS
RMAE 1 Maio/2025 30/05/2025
RMAE 2 Junho/2025 27/06/2025
RMAE 3 Julho/2025 31/07/2025
RMAE 4 Agosto/2025 29/08/2025
RMAE 5 Setembro/2025 26/09/2025
RMAE 6 Outubro/2025 31/10/2025
RMAE 7 Novembro/2025 26/11/2025
RMAE 8 Dezembro/2025 19/12/2025
RMAE 9 Janeiro/2026 28/01/2026

RMAE 10 Fevereiro/2026 25/02/2026
RMAE 11 Margo/2026 27/03/2026
RFC Margo/2026 27/03/2026

Obs. Este cronograma esta sujeito a alteragdes, condicionadas a conclusdo do processo de sele¢do do consultor.

FORMA DE APRESENTACAO DOS RELATORIOS

Os relatdrios deverdo ser entregues ao coordenador da UCP/PROMOBIS em versdo digital editavel e
em arquivos do tipo “.pdf”, até o ultimo dia util do més. No processo de elaboracdo dos relatdrios e
produtos, o Consultor devera estar em contato direto e responder as demandas da equipe do projeto.
Isto visa o alinhamento dos resultados esperados em cada produto com os técnicos da UCP/PROMOBIS
e do CIM-AMFRI.

A estrutura padrao do relatério mensal compreende:

Capa;

Titulo;

N2 Contrato;

Nome do(a) Consultor(a);

Periodo de Referéncia dos Servicos Prestados;

Descricdo das atividades realizadas;

Carga hordria trabalhada;

EspecificacOes das atividades realizadas no periodo;

Referéncia aos documentos elaborados;

Relacdo dos documentos elaborados com a identificacdo do tema e encaminhamento proposto;
Referéncia de outras atividades desempenhadas como participacdo em reunides, missées do Banco
Mundial e outras relacionadas ao escopo de contrato; e

Registros fotograficos de reuniGes, apresentagdes e missdes, quando disponiveis.

e +55(47) )4 8000 ©=&@administracao@cim-amfri.sc.gov.b

cim-amfri.sc.gov.br
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Os RMAEs devem apresentar a descricdo das atividades realizadas, com a respectiva carga horaria de
trabalho, associadas aos resultados obtidos, de modo a construir uma compilacdao completa e coerente
dos servicos prestados. Os documentos que venham ser preparados ou apoiados pelo Consultor
devem ser referenciados nos relatérios, mas ndo precisam ser anexados aos mesmos.

TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

Juntamente com o RMAE o Consultor deverd encaminhar todos os arquivos e documentos elaborados.
Essa transferéncia ocorrerda por meio da disponibilizacio de documentacdo técnica abrangente,
contemplando todos os componentes do projeto, além das informagdes complementares geradas
para utilizagdo pela UCP/PROMOBIS, conforme o interesse do projeto. O contratado ndo poderd
publicar ou utilizar, integral ou parcialmente, quaisquer dados ou informagdes decorrentes de seu
trabalho sem a autorizagdo expressa e por escrito do Coordenador da UCP/PROMOBIS.

Ao final do contrato o Consultor se compromete a participar de reunido com o coordenador da
UCP/PROMOBIS e com seu eventual sucessor, para ampla explanacdo das atividades desenvolvidas e
esclarecimento de duividas eventualmente suscitadas.

DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Quando de sua contrata¢do o Consultor devera ceder, reconhecer, declarar que:

B todos os resultados, produtos, obras, criagbes, relatdrios, estudos, analises, metodologias,
ferramentas, modelos, bases de dados, Projetos de computador, materiais técnicos, e quaisquer
outros bens intelectuais desenvolvidos, elaborados ou criados no ambito e durante a execugao das
atividades previstas neste contrato serao de exclusiva propriedade do CIM-AMFRI;

B que a cessdo compreende todos os direitos patrimoniais de propriedade intelectual sobre os
referidos bens, incluindo, mas ndo se limitando, ao uso, publicacdo, reproducdo, adaptacao,
tradugdo, distribuicdo, comercializagdo, modificacdo e licenciamento, em qualquer meio ou
formato, no Brasil ou no exterior, por prazo indeterminado;

B que o CIM-AMFRI podera utilizar, modificar, adaptar ou divulgar os resultados desenvolvidos sem
necessidade de consulta ou autorizagdo prévia. Contudo, ficam resguardados ao(a) CONSULTOR(A)
os direitos morais previstos na legislacdo aplicavel, quando cabiveis;

B a cessdo de direitos prevista sera feita em cardter irrevogavel e irretratavel, ndo cabendo ao
Consultor qualquer reivindicagdo futura de direitos patrimoniais sobre os bens intelectuais
desenvolvidos no ambito da prestacdo dos servigos contratados;

B que os bens intelectuais desenvolvidos no ambito do contrato ndo infringem direitos de terceiros
e sdo originais, responsabilizando-se integralmente por qualquer reivindicacdo ou demanda judicial
ou extrajudicial nesse sentido;

B que o pagamento contratado para a prestagdo de servigos pelo ja inclui a remuneragdo pela cessao
de direitos patrimoniais de propriedade intelectual, ndo sendo devida qualquer outra
contraprestacao;

R 455 (47) 3404 8000 = administracao@cim-amfr
cim-amfri.sc.gov.br
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SUPERVISAO E RELATORIOS

O Consultor atuara sob a supervisio direta do coordenador da UCP/PROMOBIS que podera, a qualquer
momento, requerer informacdes complementares sobre o andamento das atividades e o
desenvolvimento de documentos e produtos contratados. Todos os relatérios e produtos elaborados
pelo Consultor serdo submetidos a coordenacdo da UCP/PROMOBIS para analise e aprovagdo. A
coordenacdo da UCP/PROMOBIS terd um prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para se manifestar sobre o
conteudo, podendo solicitar ajustes ou modificagdes, os quais deverdao ser implementados e
apresentados pelo Consultor no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da
solicitagao.

PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a prestacdo dos servigos sera de 11 (onze) meses, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servigo (0S) pela INSTITUICAO contratante, podendo ser reduzido desde que previamente
comunicado com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, ou prorrogado por acordo entre as
partes, com base em desempenho e caso haja interesse da Coordenacdo da UCP/PROMOBIS, por
multiplos periodos adicionais, limitado ao término da implanta¢do do Projeto.

CARGA HORARIA E LOCAL DE TRABALHO

O Consultor devera atuar de forma mista com uma carga hordria dedicada mensal de 80 horas, como
segue:

a) De Forma Remota: ordinariamente com uma carga horaria dedicada mensal de 60 horas; e

b) De Forma Presencial: nas dependéncias da UCP/PROMOBIS em Itajai/SC, com uma carga horaria
dedicada mensal de 20 horas, a ser cumprida durante o hordrio do expediente da
UCP/PROMOBIS, e em conformidade com o calendario apresentado a seguir:

MES DATAS

Maio/2025 28,29 e 30
Junho/2025 25,26 e27
Julho/2025 29,30e31
Agosto/2025 27,28 e29
Setembro/2025 24,25¢e 26
Outubro/2025 29,30e31
Novembro/2025 26,27 e 28
Dezembro/2025 17,18 e 19
Janeiro/2026 28,29 e 30
Fevereiro/2026 25,26 e27
Margo/2026 25,26 e27
Abril/2026 27,28 e 29

Obs. Este cronograma esta sujeito a alteragdes, condicionadas a conclusdo do processo de selegdo do consultor.

cim-amfri.sc.gov.br
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PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela INSTITUICAO contratante e estardo vinculados a
entrega dos produtos, conforme item 5 deste termo, devidamente aprovados pela coordenacdo da
UCP/PROMOBIS, conforme o fluxo apresentado na figura a seguir:

UCP PROMOBIS

= Ngo Aprovado
Solicita

UCP/PROMOBIS e
Coordenador da UCP/PROMOBIS ituicdo C ETr
i izagdo d Solicita Emissdo de Nota Fiscal

Consultor
Entrega o RMAE 2
Coordenaggio da
ucP/PROMOBIS

Emite inha Nota Fiscal
para a Instituigdo Contratante

UCP/PROMOBIS Aprovado
Avalia 0 RMAE
pagamento para Instituigio

Contratante

Instituicio Contratante

Realiza Pagamento

“a) O Consultor entrega o RMAE a Coordenagdo da UCP/PROMOBIS. b) O Coordenador da UCP/PROMOBIS avalia o RMAE, no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis. c) Se o RMAE ndo for aprovado o Coordenador solicita ao Consultor as adequagdes
necessarias. d) O Consultor faz as adequagdes solicitadas e o processo volta ao estagio “a” deste fluxo, até que seja aprovado.
e) Quando o RMAE for aprovado o Coordenador encaminha autorizacdo de pagamento a INSTITUICAO Contratante. f) A
INSTITUICAO Contratante solicita ao Consultor a emissdo da Nota Fiscal ou emite o Recibo de Pagamento Autdnomo-RPA. g)
O Consultor emite e encaminha Nota Fiscal a INSTITUICAO Contratante. A INSTITUICAO Contratante faz o pagamento em um
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.”

Os pagamentos serdo realizados, conforme o progresso dos servicos e a entrega dos produtos
devidamente aprovados pela UCP/PROMOBIS, em 11 parcelas de igual valor, e com o Cronograma de
Pagamento apresentado a seguir:

PRODUTO MES DE REFERENCIA DATA ESTIMADA DO PAGAMENTO
RMAE 1 MAIO / 2025 06/06/2025
RMAE 2 JUNHO / 2025 07/07/2025
RMAE 3 JULHO/ 2025 07/08/2025
RMAE 4 AGOSTO / 2025 05/09/2025
RMAE 5 SETEMBRO / 2025 07/10/2025
RMAE 6 OUTUBRO / 2025 07/11/2025
RMAE 7 NOVEMBRO / 2025 05/12/2025
RMAE 8 DEZEMBRO / 2025 07/01/2026
RMAE 9 JANEIRO / 2026 16/02/2026

RMAE 10C FEVEREIRO / 2026 06/03/2026

RMAE 11 e RFC MARCO / 2026 06/04/2026

Obs. Este cronograma esta sujeito a alteragoes, condicionadas a conclusdo do processo de selegdo do consultor.

Todas as despesas para realizacdo dos trabalhos de forma remota e presencial em Itajai/SC, tais como,
mas nado se limitando a: deslocamentos, hospedagem e alimentacao; devem ser previstas pelo

cim-amfri.sc.gov.br
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Consultor e constar da proposta de valor para a realizacdo do trabalho de Consultoria especificado
nesse Termo de Referéncia.

Se eventualmente a carga horaria mensal das atividades desenvolvidas exceder 80 (oitenta) horas, este
excesso deverd ser compensado nas cargas horarias dos meses subsequentes a titulo de Banco de
Horas, desde que aprovado pela UCP/PROMOBIS.

DESPESAS REEMBOLSAVEIS

O CIM-AMFRI reembolsard ao Consultor as despesas realizadas exclusivamente em fungdo da execugdo
das atividades previstas no contrato, desde que devidamente comprovadas por meio de notas fiscais
ou recibos validos, conforme Politica de Reembolso de Consultores na forma de Resolucdo a ser
editada para este fim.

Sao consideradas despesas reembolsaveis aquelas realizadas em fungao de atividades especificamente
demandadas e previamente autorizadas pela UCP/PROMOBIS, tais como, mas ndo se limitando a:
participacdo em eventos, missdes técnicas e/ou institucionais.

DA FORMA DE SELECAO DO CONSULTOR

A selecao do consultor serd realizada de acordo com as diretrizes e procedimentos do Regulamento
de Aquisi¢coes para Mutudrios de Operagoes de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco
Mundial - Quinta Edi¢cdo / Setembro de 2023 e terd como base as qualificacdes académicas e a
experiéncia profissional necessdria para a prestagao do servico, objeto deste Termo de Referéncia.

A selecdo terd como base a comparacdo das qualificagdes constantes do curriculo dos candidatos que
tenham manifestado interesse, no prazo estabelecido na SMI, atendendo aos requisitos deste Termo
de Referéncia.

A andlise e avaliacdo serdo realizadas por Banca, especialmente constituida para esta finalidade,
composta por trés membros, sendo dois deles profissionais da FEPESE com experiéncia prévia em
andlise de curriculos e um indicado pela UCP/PROMOBIS com certificagdo em curso de aquisicGes do
Banco Mundial, com base na tabela de pontuac¢do previamente encaminhada pela UCP/PROMOBIS a
Banca examinadora.

A selecdo do consultor serd baseada nos seguintes critérios de avaliagdo:

a) Formacdo Académica; e
b) Experiéncia Profissional.

Q Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro Sdo Vicente - 88309-421 - Itaja
e +55(47) 3404 8000 ™= administraca cim-amiriLsc.gov.or

cim-amfri.sc.gov.br
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FORMACAO TECNICA E ACADEMICA

Minima Requerida:

B Formacdo de nivel superior completa, com um minimo de 5 (cinco) anos de experiéncia, a partir da
data da diplomacao, atuando como consultor ou funciondrio na administracao publica direta ou
indireta.

Desejavel:

B Cursos de Pdés-graduagdo (especializagdo, mestrado, doutorado, pds-doutorado) nas areas de
licitagbes publicas e direito administrativo;

B Cursos de capacitagao pelo Banco Mundial; e

B Cursos de capacitagdo promovidos por demais organismos multilaterais.

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Minima Requerida:

B Experiéncia comprovada de no minimo 05 (cinco) anos de atuagdo na administragdo publica direta
ou indireta, na drea de sua formacgao académica.

Desejavel:

B Atuacdo na gestdo, fiscalizacdo, ou acompanhamento da execu¢do orgamentaria, de contratos do
setor publico;

B Participagdo na execuc¢do de programas/projetos financiados pelo Banco Mundial com atribuicdo
macro de apoiar o Nucleo de Aquisi¢cées de UCP e a Comissao Especial de Licitagdo no cumprimento
do Regulamento de Aquisi¢Ges prdprio do Banco e da Legislagdo Nacional; e

B Participagdo na execuc¢do de programas/projetos financiados por demais organismos multilaterais
com atribuicdo macro de apoiar o Nucleo de Aquisi¢cées de UCP e a Comissdo Especial de Licitagao
no cumprimento do Regulamento de Aquisi¢des préprio dos organismos e da Legislacdao Nacional.

PONTUACAO ATRIBUIDA

A banca examinadora atribuird a pontuacdo aos consultores que apresentarem a Manifestacdo de
Interesse, com base nos critérios estabelecidos na tabela de pontuacdo da UCP/PROMOBIS, para
avaliacdo da formacgdo académica e da experiéncia profissional.

° Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro Sao Vicente - 88309-421 - Itaja
, +55 (47) 3404 8000 = administracao@cim-amfri.sc.gov.br

cim-amfri.sc.gov.br
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A Pontuacdo Final (PF) dos Consultores sera definida pela aplicacdo da formula:

B PF = PMFA + PMEP

Onde:

B PF: Pontuagdo Final
B PMFA: Pontuagao Maxima da Formagao Académica
B PMEP: Pontuagdo Maxima da Experiéncia Profissional

A pontuacdo final minima exigida para a classificagdo dos consultores serd de 60 (sessenta) pontos.
Candidatos que ndo atingirem essa pontuagao serdo desclassificados.

Em caso de empate na pontuacgdo entre os consultores melhores classificados, sera selecionado aquele
com maior nota no critério de experiéncia profissional. Se o empate persistir, a escolha cabera a banca
examinadora, que devera justificar sua decisao.

CLASSIFICACAO E SELECAO DOS CONSULTORES

A ordem de classificagao final dos consultores sera definida pela ordem decrescente de pontuagao
final obtida, sendo considerado selecionado para a reunido de negociacdo aquele consultor que tiver
obtido a maior pontuagao.

REQUISITOS OBRIGATORIOS

Sé podera ser selecionado o candidato que preencha os seguintes requisitos obrigatdrios:

B Se enquadre nas condi¢Ges de elegibilidade constantes do Regulamento de Aquisicoes para
Mutudrios de Operag¢des de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial -
Quinta Edicdo / Setembro de 2023;

B N&o possua vinculos diretos ou indiretos com o CIM-AMFRI e seus Municipios consorciados;

B Tenha disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, sempre que necessario, para o
cumprimento de suas atividades;

B Conhecimentos de informatica: planilhas de calculo e editor de texto, programas de apresentacgoes,
e-mail, navegacao, que poderdo vir a ser comprovados por realizacdo de teste de conhecimentos; e

B Nocgbes Intermedidrias da lingua inglesa, suficientes para escrita, leitura e conversagdo, que
poderdo vir a ser comprovados por realizacdo de teste de conhecimentos.

cim-amfri.sc.gov.br
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INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELO CIM-AMERI

O CIM-AMFRI fornecera os seguintes insumos para o Consultor contratado pela INSTITUICAO:

B Espaco fisico na sede da UCP/PROMOBIS para a realizacdo dos servicos presenciais, quando se fizer
necessario;

B Computador e softwares necessarios para atuacdo presencial. Por computador e software
entendem-se computadores com acesso a rede mundial de computadores, com pacote de
aplicativos Microsoft Office, Microsoft Project, instalados e funcionais. Em caso de atuagao remota,
o consultor devera utilizar seu préprio equipamento e softwares;

B Acesso aos sistemas operacionais e documentos necessarios para o desempenho de suas
atividades; e

B Conta de e-mail exclusiva para os servigos que sao de escopo desta contratagao.

CARACTERISTICAS DA CONSULTORIA

Categoria: Servigos de Consultoria.

Método de sele¢ido: Sele¢do de Consultor Individual.

Abordagem do Mercado: Publica.

Prazo de Execugdo: 11 meses.

Local de trabalho: Remoto e Presencial na Sede da UCP/PROMOBIS.

Carga Horaria de Trabalho: 60 horas remotas e 20 horas presenciais (mensais).

Valor da Consultoria: Conforme reunido de negociacao.

Pagamento: 11 parcelas mensais apds a apresentacdao dos produtos aprovados e Nota Fiscal ou
Recibo de Pagamento Auténomo (RPA).

MANIFESTACAO DE INTERESSE

A Manifestacdo de Interesse deve ser enviada exclusivamente por e-mail, com o curriculo anexado,
exclusivamente em formato .pdf, para vaga_aquisicoes@fepese.org.br, até as 17h00 (dezessete
horas) do dia 4 de abril de 2025, conforme o horario oficial de Brasilia (DF).

O proponente devera acessar a Solicitagdo de Manifestacdo de Interesse para Presta¢ao de Servigos
como Consultor Individual Especialista em Aquisicbes no endereco eletronico
https://fepese.org.br/vagas/, onde estardo disponiveis as informag&es sobre o processo.

A manifestacdo de interesse deve conter:

B Titulo: Manifestacdo de Interesse para Prestacdo de Servicos como Consultor Individual Especialista
em Aquisi¢des

B Nome do Completo do Proponente;

B Endereco Eletronico;

H Telefone; e

B Curriculo Atualizado.

° Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro Sao Vicente - 88309-421 - Itaja
, +55 (47) 3404 8000 = administracao@cim-amfri.sc.gov.br
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A documentacdo comprobatdria das informacgdes curriculares deverd ser apresentada apenas se o
candidato for convocado para a reunido de negociagao.

ko)
@

£ 14. CONTRATACAO

o

©

= O Consultor selecionado sera convidado para a reunido de negociagao, na qual devera apresentar sua
CE proposta de prestacao de servigos. A proposta deverd conter todos os elementos a serem discutidos
2 na reunido, incluindo:

§, B a3 abordagem metodoldgica proposta pelo consultor, incluindo seu entendimento dos objetivos do
% servi¢o, a abordagem técnica e a metodologia a ser adotada para a execugao das tarefas, bem como
z o plano de trabalho detalhado, contemplando as principais atividades, suas etapas, inter-relagdes
@ e a viabilidade de implementacdo;

<—>( B as horas necessarias para preparagao de cada produto;

B B as despesas reembolsdveis necessarias a cada produto; e

= B o prego da consultoria: honorarios e impostos.

£

o O Consultor selecionado deverd apresentar, na reunido de negocia¢do a seguinte documentagao
g comprobatdria para atendimento aos requisitos da vaga:

- B Coépia de diploma de graduagdo, devidamente atestado e reconhecido pelo MEC;

= B Copia de certificados de cursos ou titulos de pds-graduacao (especializagao, mestrado, doutorado.
% Pés-doutorado) devidamente atestados e reconhecidos pelo MEC;

é B Copia de certificado de conclusdo de cursos de capacitagao emitido pelo Banco Mundial;

2 B Cdpia de certificado de conclusdo de cursos de capacitagdao emitido por organismos multilaterais;
3 B Coépia de documentos de comprovacdo de experiéncia profissional (Atestado de Capacidade
% Técnica, Declaragdes, Portarias) emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado;

& B Demais documentos que comprovem a experiéncia profissional;

g B Certidoes negativas de débitos federais de pessoa fisica ou juridico conforme o caso;

= B Declaragdo de que ndo possui vinculo com o CIM-AMFRI e seus Municipios Consorciados; e

g B Declaragdo de que possui disponibilidade para viagens.

M

@ A contratac¢do do Consultor sera realizada no ambito da FEPESE, em conformidade com a modalidade
:& de contrata¢do ajustada, que assumira a responsabilidade pelo pagamento dos valores acordados,
o bem como pelos encargos tributdrios e previdencidrios aplicaveis a espécie, tudo em estrita
é observancia a legislagao brasileira vigente.

% Fica expressamente previsto que o Consultor, por sua condicdio de beneficios profissionais
o independentes, ndao fard jus aos direitos trabalhistas ou previdencidrios tipicos de vinculo
2 empregaticio, incluindo, mas ndo se limitando a, seguro contra acidentes de trabalho, seguro-saude,
2 seguro de vida, férias remuneradas, licengas por doenca, 132 saldrio ou quaisquer outros ndo previstos
§ no contrato a ser formalizado entre as partes. O relacionamento entre as partes é exclusivamente de
o natureza civil, regido pelo Cédigo Civil Brasileiro (Lei n? 10.406/2002), artigos 593 a 609, ndo
‘g configurando, em nenhuma hipdtese, relagdo empregaticia nos termos da Consolida¢do das Leis do
§ Trabalho (CLT).

e +55(47) 3404 8000 ™= administraca cim-amfr
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A selec¢do e a avaliagdo do consultor serdo conduzidas por uma comissao técnica, considerando sua
experiéncia profissional, qualificagdes técnicas e a capacidade demonstrada para a execu¢do dos
servigos contratados.

CONTATO PARA CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS

B Responsavel: Jodo Luiz Demantova
B Enderego Eletronico: gestao.promobis@cim-amfri.sc.gov.br

B Telefone: +55 47 99103-3050

Itajai, 24 de margo de 2025.

Q Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro Sdo Vicente - 88309-421 - Itajai - SC
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ANEXO |

REGULAMENTO DE AQUISICOES PARA MUTUARIOS DE OPERACOES DE
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO MUNDIAL

BANCO MUNDIAL

Regulamento de Aquisi¢oes para Mutuadrios de Operagoes
de Financiamento de Projetos de Investimento

AQUISICOES EM OPERAGOES DE FINANCIAMENTO DE
PROJETOS DE INVESTIMENTO
Bens, Obras, Servigos Técnicos e
Servicos de Consultoria

Quinta Edicao
Setembro de
2023

IBRD « IDA

@ THE WORLD BANK

Acesse o documento através do seguinte link:

https://secti.es.gov.br/Media/Secti/ESMaisinteligente/Regulamento%20de %20Aquisi%C3%A7%C3
%B5es%20para%20Mutu%C3%A1rios%20de%200pera%C3%A7%C3%B5es%20de%20Financiament
0%20de%20Projetos%20de%20Investimento%20Setembro%202023. pdf
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